

รายละเอียดการแบ่งงวดงานและระยะเวลาการก่อสร้าง  
ปรับปรุงหอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  
ตำบลสะเตียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 1 งาน

สิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงหอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  
ตำบลสะเตียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง หอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  
ระยะเวลาการก่อสร้าง 180 วัน (หนึ่งร้อยแปดสิบวัน)

การก่อสร้างแบ่งเป็น 4 งวด (สี่งวด)

งวดที่ 1 จำนวนเงิน 20% (ร้อยละยี่สิบของวงเงินตามสัญญาจ้าง)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการปรับปรุงโครงสร้างเวทีและติดตั้งจอ Indoor LED Display P4 ขนาดกว้าง  
8 ม. สูง 3 ม. ทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยตามรูปแบบรายการ และได้ขออนุมัติวัสดุทั้งหมด โดยงานทั้งหมด  
ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 2 จำนวนเงิน 20% (ร้อยละยี่สิบของวงเงินตามสัญญาจ้าง)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการปรับปรุงห้องน้ำหญิง ปรับปรุงห้องน้ำชาย ปรับปรุงทางเข้าหน้าอาคาร  
งานปรับปรุงระบบระบายน้ำรอบอาคาร ปรับปรุงผนังหน้าห้องน้ำด้านหลัง ทั้งหมดเสร็จเรียบร้อย  
ตามรูปแบบรายการ โดยงานทั้งหมดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 3 จำนวนเงิน 25% (ร้อยละยี่สิบห้าของวงเงินตามสัญญาจ้าง)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการงานปรับปรุงระบบภาพและเสียงและไฟฟ้าภายใน และติดตั้งจอ Outdoor  
LED Display P4 ขนาดกว้าง 6 ม. สูง 3 ม. ทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยตามรูปแบบรายการ โดยงานทั้งหมด  
ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 100 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 4 จำนวนเงิน 35% (ร้อยละสามสิบห้าของวงเงินตามสัญญาจ้าง)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการปรับปรุงหอประชุมประกายเพชรเสร็จเรียบร้อยตามรูปแบบรายการทั้งหมด  
พร้อมทั้งจัดเก็บเศษวัสดุก่อสร้างและทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย โดยงานทั้งหมด  
ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

ลงชื่อ.....ผู้แบ่งงวดงาน

(อาจารย์ ดร.เอนกพงศ์ ธรรมาธิวัฒน์)

