

โครงการก่อสร้างรั้วรอบหอพักนักศึกษาและถนนทางเข้าพร้อมลานจอดรถ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

สถานที่ก่อสร้าง 83 หมู่ที่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

เลขที่แบบ

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 4 แผ่น

ประมาณราคาก่อสร้าง

วันที่ประมาณราคาก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวม	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็น	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร		1.2701		
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชุดประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหล็ก				
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				
	คิดเป็นเงินประมาณ (ปรับตัวเลข)				
	ตัวอักษร				

ผู้ประมาณการ



โครงการก่อสร้างรั้วรอบหอพักนักศึกษาและถนนทางเข้าพร้อมลานจอดรถ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

โครงการก่อสร้างรั้วรอบหอพักนักศึกษาและถนนทางเข้าพร้อมลานจอดรถ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงานเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานคันหินและท่อระบายน้ำทึ้ง								
	5.1 งานขุดตื้นและถอนคืน		ลบ.ม.						
	5.2 ทรายหยาบ		ลบ.ม.						
	5.3 คอนกรีตหยาบ		ลบ.ม.						
	5.4 ท่อระบายน้ำพลาสติก PVC		ท่อน						
	5.5 งานคันหิน คลสล.สำเร็จรูป		เมตร						
	รวมเงินงานคันหินและท่อระบายน้ำทึ้ง								
6	งานปรับปรุงถนนทางเข้าหนา 0.125 เมตร								
	6.1 งานซื้อปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม		ตร.ม.						
	6.2 งานขันรองพื้นทาง(ลูกกรัง) หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร		ลบ.ม.						
	6.3 ทรายหยาบ บดอัด		ลบ.ม.						
	6.4 คอนกรีต ผสมเสร็จ 240 ksc.		ลบ.ม.						
	6.5 งานไม้แบบหล่อคอนกรีต		ตร.ม.						
	- ไม้ใช้ทำไม้แบบ(80%)		ตร.ม.						
	- ตะปู		กก.						
	6.6 ตะแกรงเหล็ก 4 มม. @0.20 ม.		ตร.ม.						
	6.7 เหล็ก DB 12 มม.		กก						
	6.8 JOINT SEALER		เมตร						
	6.9 งานติดเส้นจราจรสานิด Thermoplastic		เมตร						
	รวมเงินงานปรับปรุงถนนลาดยาง								

โครงการก่อสร้างรั้วรอบหอพักนักศึกษาและถนนทางเข้าพร้อมลานจอดรถ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

โครงการก่อสร้างรั้วรอบหอพักนักศึกษาและถนนทางเข้าพร้อมลานจอดรถ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์